   扬州市政管网有限公司便益门泵站、附中泵站、贾七路泵站等局部维修改造工程

施 工 招 标 文 件

    招   标   人： 扬州市政管网有限公司
发 放 时 间 ：  2023   年 1 月 3  日
目     录
投标须知
投标人须知前附表
总则
招标文件
投标文件的编制
投标文件密封与递交
开标
评标与定标
授予合同
 第二章 合同主要条款
 第三章 投标文件(格式)

第一章 投标须知
投标人须知前附表
	招标人
	扬州市政管网有限公司

	项目名称
	便益门泵站、附中泵站、贾七路泵站等局部维修改造工程

	建设地点
	便益门泵站、附中泵站、贾七路泵站等

	招标范围
	招标范围内的工程施工

	工程规模
	/
	结构类型
	/

	招标控制价
	让利系数（控制价小于50万元）
	资金来源及
落实情况
	自筹，已落实

	计划工期
	计划工期：  35 日历天

计划开工日期：  2023年 1 月28日（具体开工时间，以甲方通知为准）

	质量要求
	合格
	创优
	不要求

	招标方式
	公开招标
	承包方式
	包工包料

	投标保证金
	投标保证金的形式：/
投标保证金的金额：/


	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：房屋建筑工程施工总承包二级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上

财务要求：良好

业绩要求：/

信誉要求：良好

项目经理（建造师，下同）资格：建筑工程二级及以上注册建造师资质，并具有安全生产考核合格证（B证）

其他要求：1、投标单位不在《扬州市2021年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人限制招投标活动期限内；2、项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；3、本工程不接受联合体投标；

	招标文件售价
	/　
	图纸押金
	 0 元
■退还不计息□不退还

	现场查勘
	本项目招标人将组织投标人有序进行现场勘察（交通及其他勘察所需工具由投标人自配），投标人派项目负责人或投标人代表携带本人身份证原件、投标人介绍信原件、营业执照副本复印件加盖投标人公章按时参加勘察。勘察时间为：2023年1月3 日---1月6 日，上午 9：00-17：30（过时不候），投标人现场勘察时自行佩戴好口罩，注意个人防护。

地点：便益门泵站、附中泵站、贾七路泵站等
现场勘察联系人：李工               联系电话：13912121364

	澄清及答疑
	投标人提出问题的截止时间: 2023 年  1 月 13  日 

方式： 书面函
招标人澄清的时间：  2023   年 1 月 14   日  

	投标有效期
	投标截止日后45日内有效

	投标截止时间
	2023年1  月 17  日 17 时 30  分

	投标文件递交
	地址
	汤汪路183号工程处
	地点
	2楼工程处

	开标会
	时间
	
	地点
	

	开标
	本工程招标人自行组织评标开标。

	投标报价方式
	本工程采用系数报价法，即假设工程标底价为“100%”，投标人根据自身企业情况，认真分析工程特点，分析市场变化和国家政策确定报价系数。

	标书装订
及密封要求
	1、所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

2、所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）。

	评标办法
	综合评估法

	是否授权评委会确定中标人
	■是
□否，推荐的中标候选人数：/

	分包
	□不允许
■允许，分包内容要求：渣土外运工程
接受分包的第三人资质要求：本工程渣土外运的工程必须分包给具备《渣土运输车辆许可证》、《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业。

	结算方式
	1、工程量按经发包方签认的实际完成合格数量进行核算；2、工程类别按当期江苏省修缮建筑、建筑与装饰工程、市政工程等专业定额计取。

	工程款支付
	中标价即为合同价，工程竣工验收合格后付至合同价款的 80%，工程审计结束后付至审定结算价款的 97%，3%作为工程保修金，至工程保修期满两年后付清。 所有款项支付均需要出具正式税务发票方能支付（以上价款均不计息）.

	其他
	1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准；
2、所有投标文件均为一正一副；

	联系方式
	招标人或其代理机构： 

地址：    

联系人：     

电话： 


一、总    则
1、招标项目概况
1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标。
1.1项目名称:见投标人须知前附表。
1.2建设地点：见投标人须知前附表。
1.3结构层次及建筑面积：见投标人须知前附表。
1.4招标范围：见投标人须知前附表。
1.5工期要求：见投标人须知前附表。
1.6质量要求：见投标人须知前附表。
1.7资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
1.8招标方式：见投标人须知前附表。
1.9 承包方式：见投标人须知前附表。
1.10投标人资格要求：见投标人须知前附表。
1.10.1投标人必须具有独立法人资格。
1.10.2投标项目经理无在手工程，项目经理未经招标人书面同意不得更换。
2、投标费用
2.1招标文件售出后,概不退还。
2.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
3、本工程不接受联合体投标。

二、招  标  文  件
  （一）招标文件的组成

1、招标文件包括以下文件： 

投标人须知；

评标标准与办法；

合同主要条款；

技术规范及要求；

投标文件格式；

所有投标期间发出的补充通知。

投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

（二）招标文件的修改

1、在投标截止日期前，招标人都可能修改招标文件。修改通知将在公司的网站公布，修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

4、对招标文件的解释甲方为最终解释。

三、投 标 文 件 的 编 制
1.投标文件的组成

1.1投标文件部分包含下列材料：

（1）投标函；

（2）授权委托书（原件）；

（3）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖红章（原件备查）；

（4）项目经理资质证书及B证复印件。

（5）技术标文件

（6）业绩
（7）其他

2、投标文件的份数和签署

2.1投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.2投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或打印，投标函等相关部位按要求由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或其委托人印鉴。

四、投标文件的密封与递交
  1、投标文件的密封与标志
1.1投标人应将投标文件的正副本密封于同一标袋中。

1.2封袋上应写明招标人名称、工程名称及投标人的名称。

1.3所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴。

2、投标文件的递交

2.1投标人应在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时进行投标签收登记。

2.2招标人可以按本文件第三项第3条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

2.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

2.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

3、投标文件的修改与撤回

3.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不得更改、撤回投标文件。

3.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

3.3投标截止以后，在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、开    标
1.开标会由招标人主持，不邀请投标人参加。在评标期间，投标人应主动远离评标场所，投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格，并承担相应法律责任。

2.开标一般程序：

（1）开标时，应检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标识的，将作为无效投标文件，退回投标人。经审查的合格的投标人应满足3家及以上，若投标单位不满三家招标人将依法重新招标。

（2）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有符合招标文件规定要求的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。投标人未提供投标文件的，其投标将被拒绝。

（3）在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

①投标文件未按照招标文件的要求予以密封的、标识的；

②超过投标截止时间递交的投标文件；

③投标文件中的投标函未加盖投标人公章及法定代表人印章或授权委托人印章的。
六、评  标 与 定 标
    （一）评标

（1）评标工作
投标文件的评审工作由招标人组织的评标委员会负责进行。评标委员会成员应认真阅读招标文件，严格依据国家和省市有关招标投标的法律法规精神和本招标文件进行评审，依法独立评标，不得带有任何倾向性，客观、公正地履行职务，对所提出的评审意见承担个人责任。评委会对文件有疑问的应向招标人提出，在充分熟悉和把握招标文件和相关法律法规的前提下进行评标工作。
（2）评标顺序：
评标时，先评审技术标，后评审商务标。
①重大偏差
投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理：
1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；
2）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 
4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
5）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 
6）明显不符合技术规范、技术标准的要求； 
7）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
8）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 
9）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； 
10）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
11）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；
12）投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的
13）投标文件附有招标人不能接受的条件；
14）投标文件中提供虚假资料的；
在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。并依据相关法律法规进行处罚。
评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。
②初步评审
●评标委员会应对投标文件进行完整性、符合性鉴定，核查投标文件是否按照招标文件的规定和要求编制、签署；
●依据招标要求，评标委员会应核查投标人资格条件；
●评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。实质性响应的投标文件应与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无显著差异或保留。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。
●投标文件的澄清
为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
●核查报价计算的正确性；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；评标委员会按上述原则改正错误调整投标文件的报价，经过投标授权人签字确认，调整后的报价对投标人起约束作用；如投标人不接受改正错误后的报价，则其投标文件将被拒绝。
③详细评审
经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和评标方法，对其商务部分和技术部分作进一步评审、比较。
评标方法：本次招标采用综合评估法。

	项  目
	评  分  标  准

	价  格
（40分）
	以本次有效投标报价让利系数平均报价为基准价，每高1%扣0.4分，每低1%扣0.2分，不足1%按插入法计算。（保留2位小数）

	方案
（36分）
	结合本工程特点的施工方法、针对性措施、质量保证措施、施工进度计划及工期保证措施、文明施工措施等是项目需求响应方案的重要考评内容，投标人应精心考虑，切实详细的提出方案。

[1] 工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等（6分） 概述科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分；
概述较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得4分；
概述基本合理、描述一般、存在可操作性得2分；
概述具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分；其余不得分。
[2]主要施工方法6分；
方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分
方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得5分，
方案基本合理、描述一般、存在可操作性得4分，
方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得3分，
方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分，其余不得分。

[3]结合本工程特点的针对性措施6分；
措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分，
措施较合理、严密、描述较为详细，得5分，
方案基本合理、描述一般，得4分，
措施具有不合理项、描述略欠缺得3分，
方案具有明显不合理项、描述欠缺得2分，其余不得分。

[4]质量安全保证体系及措施6分；
措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分，
措施较合理、严密、描述较为详细，得5分，方案基本合理、描述一般，得4分，措施具有不合理项、描述略欠缺得3分，方案具有明显不合理项、描述欠缺得2分，其余不得分。

[5]施工进度计划及工期保证措施6分；
措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分，措施较合理、严密、描述较为详细，得5分，方案基本合理、描述一般，得4分，措施具有不合理项、描述略欠缺得3分，方案具有明显不合理项、描述欠缺得2分，其余不得分。

[6]本工程文明施工保证措施6分；
措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分，措施较合理、严密、描述较为详细，得5分，方案基本合理、描述一般，得4分，措施具有不合理项、描述略欠缺得3分，方案具有明显不合理项、描述欠缺得2分，其余不得分。

	企业实力（12分）
	项目经理资质（4分）
	项目经理具备一级建造师资格和高级工程师的得4分，二级建造师资格和工程师的得2分。（提供证书复印件）（提供近三个月2022.9-2022.11的社保证明）

	
	项目部成员（5分）
	项目班子组成，安全员、质检员、材料员、资料员、施工员配备齐全，每少一位扣1分，没有的不得分。所配人员需附相关证书复印件（原件备查）。（提供近三个月2022.9-2022.11的社保证明）

	
	信用等级（3分）
	投标人提供信用评级机构出具的资信等级报告为AAA级的得3分，AA级的得2分，A级的得1分（提供证书复印件加盖公章）（复印件加盖供应商公章，原件核查)。

	业绩
（10分）
	业绩

（10分）
	截止开标日投标人近三年（2020.1.1后）的类似项目业绩（建筑、装饰、修缮工程30万元及以上）：每提供一个业绩得2分，满分10分。（以合同签订时间为准，合同复印件加盖供应商公章，原件备查）

	其他

（2分）
	现场勘察确认函（2分）
	现场勘察取得业主签章确认函原件得2分，否则不得分。


定标原则：
（1）按得分高低从高到低进行排序；
（2）当得分相同时，取报价低者优先；
（3）当得分、报价均相同时，由评标委员会决定。
                七、授  予  合  同
1、中标
1.1根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐排序第一名的中标候选人为中标人，公示三日，未有质疑的，招标人将向中标单位发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。
1.2中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，招标人有权取消其中标资格，由此给招标人造成的损失，应予以赔偿。
1.3招标人不得向中标人提出压报价、增加工作量，缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。
2、合同签订
2.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同，投标人的投标文件内容应作为合同的组成部分。
（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
项目名称：
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局   
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：     扬州市政管网有限公司    
承包人（全称）：                               
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：   工程。
2.工程地点：扬州市。
3.工程立项批准文号： / 。
4.资金来源：自筹。
5.工程内容：修缮、土建、安装、市政工程等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：修缮、土建、安装、市政工程等。  
二、合同工期
计划开工日期：。(以开工令为准)
计划竣工日期：。
工期总日历天数：35日历_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
关于质量的其他约定：因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）；  
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）)：  
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）：   /          (¥            /      元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）：   /          (¥            /      元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）：   (¥       元)。
2.合同价格形式：固定单价。
五、项目经理
承包人项目经理：     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于2022年10月13 日签订。
十、签订地点
本合同在扬州市政管网有限公司签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字、盖章之日起生效。
十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人各执  肆  份，承包人执  肆  份。
发包人：扬州市政管网有限公司(公章) 承包人：
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：
（签字）                          （签字）
组织机构代码：91321091MA1XWA1D3P   组织机构代码：
地  址：扬州市广陵区汤汪路183号   地  址：

邮政编码：                         邮政编码：             
法定代表人：                       法定代表人：           
委托代理人：                       委托代理人：           
电  话：                           电  话：               
传  真：                           传  真：               
电子信箱：                         电子信箱：              
开户银行：                         开户银行：                 
账  号：                           账  号：                      
第二部分 通用合同条款
(略)
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件以及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。
1.2 合同当事人及其他相关方
设计人：
名    称：_；
资质类别和等级： ；
联系电话： / ；
电子信箱： / ；
通信地址： / 。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范，与工程相关的现行图集、施工说明，江苏省、扬州市现行标准、规范 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                   /     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /   .
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序_。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用条款；
发包人向承包人提供图纸的数量：

发包人向承包人提供图纸的内容：。
1.6.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：项目管理部成员表、已标价的工程量清单、施工组织设计（施工管理、质量管理、安全管理、文明施工组织网络）、安全文明施工方案及应急预案、已完成工程量月表、已标价的工程量清单、施工组织设计、安全专项施工方案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图、竣工结算等文件 ；

承包人提供的文件的期限为：开工前5天提供切实可行的全部工程施工组织设计和进度计划以及项目管理部成员表、材料供应情况，在开工前提交工程施工总进度计划，并应在每月25 日前向工程师提供本周工程进度统计表和下周计划。采用 Project/P3 软件或经项目管理单位、发包人同意的类似进度计划软件编制，并免费提供该软件给所有管理部门使用,一式伍份（含电子档）报发包人批准。安全专项施工方案等其余文件提前 14 天报批；
承包人提供的文件的数量为：5 份       ；
承包人提供的文件的形式为：书面（含电子档）；
发包人审批承包人文件的期限：7 天。
1.6.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：1 套现场图纸、相关图集、标准及执行文件 _。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在_ 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室；
发包人指定的接收人为： 王海斌 
承包人接收文件的地点： 施工现场承包人办公室；
承包人指定的接收人为：   。
1.8 交通运输
1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  执行通用条款  。
1.8.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  执行通用条款  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场已具备开工条件。
1.8.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  /   承担。
1.9 知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款_。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按现行清单计价规范执行    。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： /       。
2. 发包人

2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：王海斌；
身份证号：  /   ；
职    务：  /   ；
联系电话：18952798091；
电子信箱：  /   ；
通信地址：_扬州市汤汪路183号_ _。
发包人对发包人代表的授权范围如下：监督承包人执行合同情况以及工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作，签证、变更的确认，设备、材料的核定，工期及索赔的批准。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前移交。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  /   。
发包人是否提供支付担保：     /     。
发包人提供支付担保的形式：合同总价 5%的银行保函形式的支付担保。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：提供完整的符合城建档案馆要求的竣工资料及竣工验收报告   。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后三十日内承包人提供符合城建档案馆要求的竣工图 2 套,竣工资料三套（原件资料），并确保资料准确，承包人不得以任何理由拒交上述资料，否则每迟一天，每日向发包人支付违约金2000元，如因此造成发包人损失的，由承包人承担全部赔偿责任。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面。
（2）承包人应履行的其他义务：1）承包人已充分踏勘现场，报价中已包括承包人所需用的施工单位水、电等的一切配合费用，发包人不再因此发生任何费用；2）承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用，在开工前必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由承包人负责； 3）自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理、夜间施工证等手续，不得影响施工工期，并严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工，发包方不再支付费用；4）成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付，工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责，对第三方成品的损坏负责赔偿；5）必须按照国家有关法律法规及部门规定（如文物保护法）自行负责承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，并应在发现上述障碍物的 24 小时内通知发包人；6）施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。在接到发包人书面通知7 天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人验收为标准，所发生的费用由承包人自行承担。如逾期未能执行，发包人有权安排其他单位完成，所需费用由发包人从工程款中扣除；7）本工程所用水、电接入由承包人自行申请，水电接入产生的费用已在投标报价中综合考虑，施工期间产生水电费用按实结算，均由承包人承担并及时缴纳给供电公司和自来水公司；8）承包人须积极配合发包人协调解决外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由；9）承包人负责按发包方要求做好迎接各类现场检查、观摩、验收等相关活动的配合工作，相关费用已在投标报价中综合考虑；10）承包人须在发包人的统筹安排下，积极配合整个项目的流水穿插作业、及其他配合单位的施工，同时应配合和参与工程的验收和移交，根据发包人要求，在指定的时间内让出影响配合单位等后续工程的施工工作空间，其相关配合费用已在投标报价中已综合考虑。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：    /    ；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话： ；
电子信箱：；
通信地址：；
3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少 5 天，每天至少 8 小时在现场组织施工 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款 。

项目经理违约责任：该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少 5 天，每天至少 8 小时在现场组织施工，并接受发包人的现场考勤制度，有事离开须经发包人同意，若未经发包人认可，不在工地现场，发包人有权处以罚款 2000 元/天，连续 5 天或一个月内累计 10 天不在现场，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：实际进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如需更换项目经理，须符合《扬州市建设工程项目经理管理暂行办法》第十二条规定的情形，并对其处以 10 万元/次的经济处罚，且所更换的项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的项目经理相应条件，并征得发包人书面同意。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的项目经理。被要求撤换的项目经理应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的项目经理的资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。否则，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：正式签订合同前。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换发包人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员及发包人认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的人员的资质等级不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。承包人无正当理由拒绝更换主要管理人员，每一人次处罚 5000 元；必要时，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：工程施工过程中，现场管理人员必须是投标文件中明确的项目组织网络中的管理人员，如实际进场人员与投标文件不符，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理 。
项目经理部主要管理人员不得同时在两个及以上的建设工程项目中任职（施工单位承接同 一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工且总工程量在项目主要管理人 员级别承接范围内的除外），也不得兼任本项目的其他岗位。

承包人不得出现违法分包、挂靠等违法行为，违法分包及挂靠行为的认定详见扬建管【2019】 114号《扬州市房屋建筑和市政基础设施工程施工发包与承包管理办法》。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人委派的技术负责人、施工 员、安全员和质检员等现场工程管理人员，应符合相关规定，工程全体管理人员应全身心投入本工程工作。未经发包人批准，严禁脱岗或离岗，如有发生，每次罚款2000元/次，连续5天或一个月累计10天不在现场，发包人有权要求更换人员，必要时可解除合同，承包人承担所有责任。
3.4 分包
3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：执行通用条款。
主体结构、关键性工作的范围：__/。
3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：承包人资质不包含的内容；需要专业分包以及特殊情况下发包人认为需要分包的 。

其他关于分包的约定：本工程渣土外运必须发包给具备《渣土运输车辆许可证》、《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业。
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3.4.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  由承包人与分包人按分包合同约定的条款执行。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限： /。

4. 工程质量
4.1 质量要求
4.1.1 特殊质量标准和要求：因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的 5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。
4.2 隐蔽工程检查
承包人提前通知发包人、设计单位隐蔽工程检查的期限的约定：均提前24小时
5. 安全文明施工与环境保护
5.1安全文明施工
5.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）承包人对现场作业和施工安全承担全部责任，并赔偿因承包人责任给发包人造成的一切损失；承包人负责现场的安全保卫和安全管理；2）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受发包人、行业的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第三方）；3）若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔。
5.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。
5.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：1）严格遵守发包人批准的施工现场总平面图、安全文明管理要求和相关国家地方规定、标准。服从发包人统一指挥，发包人将组织定期检查，对于出现的问题，发包人有权要求承包人进行整改，否则有权予以罚款，情节严重将勒令停工整改，相关一切损失由承包人自行承担；2）设置冲洗台，保证现场及城市路面清洁，做好现场防扬尘等措施；3）承包人必须做到随时将现场垃圾清理出场，政府有关部门收取的生活垃圾处理费由承包人承担，相关费用已在投标时综合考虑；4）现场办公区、生活区必须做好全部硬化、排水、环境布置等工作。现场搭设的临时设施需满足国家及扬州市相关消防管理规定，由此发生的一切费用及责任由承包人承担； 5）现场临设的布置及其环境的日常管理及上述安全文明工作必须按照发包人要求执行，该部分费用包括在投标报价中，不另行收取。若不按其实施，发包人有权扣除相关部分安全文明设施费；6）承包人必须严格按《扬府办发【2014】34号》文件要求全面做好施工现场及土方临时堆放场地的扬尘控制工作，相关费用已在投标时综合考虑。承包人应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境，如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由承包人承担；7）承包人应当确保安全防护、文明施工措施费用专款专用；8）承包人对工程的安全防护、文明施工措施费的使用负责；9）承包人应在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工措施。
5.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：含在工程进度款中（不单独拆分支付），在工程结算审计中调整。
6. 工期和进度
6.1 施工组织设计
6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
6.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天提供全部工程施工组织设计和进度计划，并报发包人批准。（批准和未批准的施工组织设计和进度计划均需同时送报发包人备案）
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：送达后7日历天内。
7. 施工进度计划
7.1 施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
7.2 开工
7.2.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.2.2开工通知
因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.3 测量放线
7.3.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应于最迟第 7.3.2 项（开工通知）开工日期前 7 天将水准点、座标控制点提交承包人；水准点、坐标控制点交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担 。
7.4 工期延误
7.4.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：若出现以下情况造成工期延误的，发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：1）不可抗力；2）发包人未能及时组织设计交底，或发包人对已完工序进行设计变更的；3）因发包人设计变更在建筑面积、结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；4）非因承包人原因停水、停电连续 24 小时以上的。因发包人原因导致的工期延误需出具甲方认可的手续。

7.4.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，每逾期一天，承包人按照 10000 元/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过投标文件中计划节点工期 7 日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任并将工程进度款暂停至下一支付节点拨付，直至解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价10% 。
7.5 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。
7.6异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）地震；
（2）水灾；
（3）暴风雪；
（4）暴风雪、十二级以上台风等地方行政主管部门认可的严重自然灾害。
7.7 提前竣工的奖励
提前竣工的奖励：/
。
8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。
8.1.2承包人采购材料设备设施：其采购、运输、验收、检验、保管等费用由承包人负责。
8.1.3承包人负责采购的主要材料设备设施，应按发包人要求及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对其质量负责；承包人采购的材料设备设施不符合设计和标准要求时， 承包人应按要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。                                                  
8.1.4承包人采购的材料设备设施在使用前，承包人应当按要求进行检验或试验，检验合格方能投入使用。
8.1.5承包人需要使用代用材料设备设施时，应经发包人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面的形式议定。
8.1.6所有主材均要求提供三种符合要求的品牌及样品供发包人选择、认可。
8.2 样品
8.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
承包人在采购材料、设备前须提供与规格相符的样品一份，样品应在订购制造此样品材料的30日历天前呈报。有关此样品的材料及加工步骤未在被发包人工程师核准之前均不允许使用。每份样品都应有标签指示，并附有材料的说明书、性能介绍、出厂报告、合格证明、在工程中的使用位置等，标签上应留有空间让发包人工程师写上意见及盖用核准章，经核准后方可批量进场。所有材料及设备应与样品相符，承包人应提供适合尺寸的样品作为方便对照之用。所有样品均为发包人所有，被发包人工程师核准通过的样品应成为日后用于对照的标准，承包人需在工地办公区选择一间有锁的样品室给工程师，以保存一份样品以便施工中对照。承包人必须保证施工中材料设备设施质量与样品一致，否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备设施到货前24小时通知发包人验收。

8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：提供发包人办公室一间及办公座椅一套，项目管理办公室一间及办公座椅两套，配备办公设备，应包括但不限于：通讯网络及电话机一台、传真机一台等（相应费用承包人在临时设施费中一并考虑）。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。 
施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。
施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   执行通用条款   。
10. 变更

10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；
2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据工程变更资料、

计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率=[1-(中标价/招标控制价）*100%]，工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中，按发承包双方共同询价、认价的方式，按照合理的成本与利润构成的原则确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照通用条款第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

注：计算报价浮动率时的中标价和招标控制价应扣除计取规费、税金等相关费用后的暂列金额、暂估价等不可竞争费用；

4）其它按相应的法律法规文件执行。
5）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：1、单价措施项目变更原则同分部分项工程；2、总价措施项目中以费率报价的，费率不变；3、总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；4、原措施费中没有的措施项目，由发包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；5、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利 。

6）招标工程量清单工程量误差或工程变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，单价按政策性文件规定进行调整。
7）因新冠肺炎疫情防控造成的损失和费用的增加，按《省住房城乡建设厅关于新冠肺炎疫情影响下房屋建筑与市政基础设施工程施工合同履约及工程价款调整的指导意见》苏建价[2020]20号予以调整。
10.3承包人的合理化建议
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                       /            。
10.4 暂估价
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：     执行通用条款。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包要求使用，按实际发生结算。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        /    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：          /               。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：本工程材料价格调整按《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]文件执行。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除了设计变更、发包人要求变动的内容、政策性调整以外的风险，清单工程量增减时，已标价的综合单价不调整。
风险费用的计算方法：已包含在投标报价内。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）施工期间人工费用随国家（江苏省、扬州市）颁布的政策性文件调整，因承包人原因的工期延误而影响人工费用调整的不在调整范围内；

（2）本工程材料价格不调整, 因非承包人原因的工期延误而影响材料价格调整按《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]文件执行；
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费随国家（江苏省、扬州市）颁布的政策性文件调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：              /       。
风险费用的计算方法：              /       。
风险范围以外合同价格的调整方法：              /       。
3、其他价格方式：                /       。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：工程合同签订后，在发包方收到预付款等额的银行保函后，付合同价的10%作为预付款（含安全文明措施费及农民工工资），保函期限以完成工作量50%后，退还不计息。
预付款支付期限： 合同签订后      。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：合同签订后10个工作日内  。
预付款担保的形式为：预付款等额的银行保函或现金   。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：1、执行建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）；2、执行 2014 年江苏省相关计价定额。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月25日前报本周完成工程量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：             /                 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：            /                  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /               。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：            /             。
12.4 工程进度款支付
付款前，出具规范增值税发票，税率为9%。
12.4.1 付款周期
签订合同进场施工，竣工验收合格后付至合同价的80％，工程结算经审计后付至审定价的97％，余款3%作为质量保证金按照质保书约定支付（以上均不不计息）；农民工工资由中标单位根据《保障农民工工资支付条例》执行，确保足额发放农民工工资。
所有工程款支付均需要出具增值税专用发票方能支付。工程付款基数为扣除甲供材、暂列金额、暂估价等金额后的余额。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /                    。
12.4.4 进度款审核和支付
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。
13. 验收和工程试车

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收证明书签署日的 7 天。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按补充条款执行，没有约定的执行通用条款。
发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：3份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。
15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.2 质量保证金
质量保证金采用以下第  2   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：      /             ； 
（2）3%的工程款（终审价）；
（3）其他方式:                  /             。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：详见附件 3《工程质量保修书》。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知24小时内。
16. 违约

16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行通用条款。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：不予考虑相应损失及工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：执行通用条款。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：合同中有约定的按约定执行，无约定的另行商议。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行商议。
17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      /    。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   60 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/ 。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
19. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向扬州市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
20.补充条款

20.1为加强工程建设的规范管理与考核，对承包人的管理考核办法按照发包人相关管理考核办法及发包人相关的工程及安全督查办法执行。

20.2承包人报送结算资料后，发包人不再接收、审核变更签证。

20.3 竣工验收合格后的付款至下一支付节点期间承包人不得申请付款。

20.4 承包人在竣工验收后 3 个月内报送结算资料，送审结算本着实事求是的原则，严禁高估冒算， 结算审计，应按下列规定支付审计费用：

Ａ.单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担；

Ｂ.单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

Ｃ.单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

Ｄ.单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。 核减率=（送审价—审定价）/送审价，送审价指施工单位送审第一稿结算价。审定价指审计最终核定金额，送审价及审定价均指可审部分（不含中标固定价部分）。

20.5承包人要加强渣土运输车辆的管理，应安排专人负责车辆的冲洗及工地出入口的清理保洁工作，不得污染城市道路，否则处以 5000 元/次的罚款。

20.6承包人充分考虑进场后和相关单位的配合工作，中标后由承包人自行处理相关协调工作，发包人不再支付相关费用。

20.7因承包人违反本合同约定而发生诉讼或仲裁的，发包人因此所产生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等均由承包人承担。

20.8工程竣工后承包人需在一月内完善工程竣工资料并会同发包人、设计等相关单位进行工程初验，对各方提出的问题应限期整改到位。

20.9承包人应严格执行《扬州市扬尘污染防治管理暂行办法》及市、区建设行政主管部门相关规定，制定、落实扬尘污染防治方案并向负有扬尘污染防治监督管理职责的主管部门备案。 建立、健全扬尘污染防治责任制,明确内部各岗位工作职责,全面负责与强化本项目扬尘污染防治工作，包括不限于项目的拆除与新建、物料运输、物料贮存、建筑垃圾和工程渣土处置等方面。

20.10承包人负责临时围挡、护栏等管制设施的设置、维护与恢复及各方面的矛盾协调等，发包人招标控制价已包含此项相关所需费用，承包人已在投标时综合考虑。

20.11施工过程中产生的矛盾由承包人自行解决，并由承包人承担相应费用 。

20.12 投标报价中已综合考虑建筑垃圾、渣土等外运费用，承包人应自行寻找、选择合适的弃放场所，此场所应是合理的、允许的、无争议的，否则承包人自行承担相关责任。

20.13 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，采取一切必要的安全组织与防护、安全施工措施，消除事故隐患。承包人承包范围所涉及的地域范围内（包含临时占用）发生的一切安全责任事故（包括承包人自身和与承包人有关联的第三方事故），均由承包人自行承担责任与负责赔偿。承包人承包范围内的保障安全实施的组织、协调、 管理、防护措施、人工等相关所需费用已在投标时综合考虑。对于本工程存在的一些危险性较大的因素，承包人需编制专项方案，组织专家进行论证，此费用由承包人自行支付，发包人不另增加此项相关费用。 

20.14余方弃置外运按10km距离计，承包人已在投标时综合考虑。

20.15结算时，对于建筑工人实名制费用，承包人需提供现场证明材料并经发包人认可，否则结算时扣除建筑工人实名制费用。

20.16承包人应严格执行《扬州市扬尘污染防治管理暂行办法》、《扬州市新冠肺炎疫情防控管理办法》及其他扬州市住建局相关规定，由此产生的费用由承包人自行承担。 如本工程施工过程中有违反相关规定被职能部门处以罚款的情况，发包人有权以相应罚款的双倍金额进行处罚。

工程质量保修书 
发包人（全称）：扬州市政管网有限公司  
承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：工程量清单范围内的工程。。

二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起   7   天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：扬州市政管网有限公司 承包人（公章）：

地址：扬州市广陵区汤汪路183号        地址：

法定代表人（代理人）：                法定代表人（代理人）：            
电话：                                电话：                             
传真：                                传真：                             
开户银行：                            开户银行：                         
账号：                                账号：                             
邮政编码：                            邮政编码：                         
扬州市工程建设项目廉政合同
项目名称：改造工程
项目地址： 扬州市
建设单位(甲方)：扬州市政管网有限公司
施工单位(乙方)：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条  甲乙双方的责任
(一) 甲、乙双方应加强对本方人员的廉政监督，健立和健全廉政制度。
(二) 甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。
(三) 甲、乙双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(四) 甲、乙双方严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
(五) 甲、乙双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
(六) 甲、乙双方发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  甲方在廉政建设方面的责任
    (一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
    (二)不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
    (三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
    (四)不准发出或参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五) 服从市场管理，并遵从有关规定，不提不合理的要求和条件；(六)不准预定框框、照顾关系，造成不公平竞争；
(七)不准向评委施加任何倾向性影响；
(八)不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备供应、材料供应、工程分包、劳务合作等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条  乙方廉政建设方面的责任
    (一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准通过关系对甲方、相关单位或个人施加影响；
第四条  违约责任
    (一) 甲方若有违反本合同的，视情节轻重，每次给予1至10万元的违约罚款；若严重违反本合同，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二) 乙方若有违反本合同的，视情节轻重，每次给予工程款的1%至10%的违约罚款；若严重违反本责任书，在1—3年内不得进入扬州市工程建设市场；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究  刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条  本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条  本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。
甲方单位：扬州市政管网有限公司(盖章)           乙方单位：扬州市重光古典建筑工程有限公司(盖章)                  

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：         法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
地址：                                         地址：
电话：                                         电话：
年    月    日                                           年    月    日
安全生产协议书
建设单位：扬州市政管网有限公司       （以下简称甲方）
施工单位：（以下简称乙方）
为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例-国务院令第393号令》以及有关法律、法规、政策的规定，签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。
一、工程项目概况
1.工程名称：改造工程
2.工程地点：扬州市
3.施工内容:工程量清单范围内的工程施工
二、安全生产目标
1.人身伤亡事故为零；
2.机械、设备事故为零；
3.火灾事故为零；
4.负同等以上责任交通事故为零；
5.环境污染事故为零；
6.重大职业病事故为零；
7.严重未遂事故为零；
8.安全隐患及时整改率100%。
三、安全生产要求
1.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而造成的损失由乙方自行承担。
2.乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》、《市政管网安全管理奖惩规定》以及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行发包人管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工现场的安全及工作人员的安全与健康。
3.乙方在施工期限内，如需进行有限空间作业，必须依据甲方《受限空间作业安全管理制度》和《污水处理构筑物内部作业安全管理制度》等规定，办理有限空间作业审批手续，未经甲方书面同意，严禁私自进行有限空间作

业，否则造成的一切责任由乙方自行负责；且乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按甲方要求及有关合同条款加强自身管理，履行乙方责任。
4.乙方人员必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《特种设备安全监察条例》及其他有关安全生产有关的法律、法规、规范、标准及各项规定，乙方积极参加有关促进安全生产的各项活动。
5、乙方及其员工必须学习、掌握，并执行国家、地方、行业现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。做好三级教育和农民工教育。
6.乙方必须执行“三同时”制度。
7.乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
8.未经甲方书面同意乙方不得擅自拆除任何安全防护措施。
9.乙方负责对本单位施工人员做好安全技术交底。
10.乙方对所施工的工程负完全安全责任。
11.因乙方违章操作等造成的安全事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关，甲方对安全事故不承担任何法律责任。
12.乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方书面认可后实施。
13.乙方应定期召开安全生产工作会议，建立安全生产责任制，和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
14.乙方必须持有企业资质证、安全资质、外进许可证，对施工现场安全管理负全责，组织指挥现场安全生产，向合法分包单位（民工）公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查合法分包单位（民工）安全生产保证体系和规章制度，并对合法分包单位（民工）安全生产实施监督管理，如因合法分包单位造成安全责任事故的，由乙方与合法分包单位自行解决和承担责任，与甲方无关，造成甲方损害的，甲方有权追究乙方及合法分包单位的法律责任。
15.乙方编制工程项目安全施工组织设计，并分解到合法分包项目。组织指导合法分包单位（民工）编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。制定本单位安全目标责任，管理规章制度，并报甲方备案。
16.乙方在安排工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供规范标准的安全保护设施。以书面形式向施工负责人进行安全技术交底，交底由施工负责人和安技人员签字备案。施工中监督应按交底内容实施。
17.乙方必须按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查和监督工作。负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底。检查操作人员安全着装和应佩带的安全保护用品；发生交叉作业时，应先报告甲方及有关负责人，并进行监护，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高空作业的人员从事高空作业。
18.乙方应当教育本单位职工遵章守法，严禁“三违”。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规程而发生伤亡事故，所造成的损失和后果由乙方负责，如因此造成甲方承担补偿或赔偿责任的，甲方有权全额向乙方追偿。
19.乙方对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品应当责成专人定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
20.乙方对所施工周边的环境有保护的职责，如有损坏，必须立即恢复原状，因此造成的一切后果由乙方负责。
21.如乙方在施工过程中，造成对第三方的伤害，一切责任由乙方负责，如因此造成甲方发生补偿或赔偿的，甲方有权全额向乙方追偿。
22.乙方在施工期间，严禁偷、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料设备以及消防器材等。
23.乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩戴和使用个人防护用品。
24.乙方需严格遵守国家、省市级地区安全用电技术规范及相关用电标准。
25.乙方必须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度，规定及施工用电安全技术交底。
26.乙方在施工作业时必须严格遵守国家、省、市各类法律法规及强制规范，一切因乙方违反强制性规范造成的事故由乙方承担安全责任。
27.乙方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如乙方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。乙方须积极配合甲方及甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。
28.乙方在工程项目建设施工阶段必须严格执行甲方制定的《工程施工安全管理奖惩规定（暂行）》。（规定附后）
第四条 其它
1.本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，双方应认真履行。其他未尽事宜由双方依据国家法律法规协商解决，届时可签署补充协议。甲乙双方协商不成或发生争议的，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
2.乙方还需遵守国家、省、市的其他安全管理法律法规。
3.协议有效期:施工及保修期间。 
4.此协议作为改造工程工程协议书的附件，一式陆份，甲方、乙方双方各执叁份，具有同等法律效力。

建设单位（盖章）：                          施工单位（盖章）：
法定代表人（代理人）：                     法定代表人（代理人）：
签订时间：  年  月   日                     签订时间：  年  月   日
第三章  投标文件
一、投标文件

1．投标函

2．授权委托书

3． 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件 

4.  项目经理资质证书及B证 

5.  技术标文件

6. 业绩

7. 其他
1、投标函
招标人：                                           

1、根据已收到的                工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以让利       的投标价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及工程预算的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在    年      月    日开工，   年     月     日竣工，即            (日历日)内竣工，并达到              （质量标准）。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

5、我方承诺经过初步评审的电子文件及按照要求对投标文件所作出的澄清、说明、补正内容，成为我方投标文件的组成部分。如果我方中标，施工合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

6、我方承诺为本工程投入的项目经理在手工程符合扬州市项目经理管理的相关条款规定，所报的项目经理业绩均为真实业绩，如有虚假，我方愿接受招标投标管理部门及业主的相关处罚，并记入企业的诚信管理档案。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

2、授  权  委  托  书

  本授权委托书声明：我             (姓名)系              (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的            (姓名)为我公司代理人。代理人在

                           项目招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字并盖章)

日期：        年       月      日

代理人姓名：                                         签字：                                                                            

身份证复印件：
制定









